

**Obchodná zmluva**  
**uzavretá ako zmluva o dielo podľa Obchodného zákonníka č.513/1991 Z.z.,**  
**§ 536 a následné.**

**I. Zmluvné strany:**

**Objednávateľ**

Sídlo	Obec Čelovce, Čelovce 113, 991 41 Čelovce
IČO	00 319 261
DIČ	2021171339
Bankové spojenie	VÚB, a.s, Veľký Krtíš
IBAN	SK24 0200 0000 0000 0592 3402

**Zhotoviteľ:**

Sídlo:	Patrik Petrovkin, Hrušov 444, 91 41 Hrušov
IČO:	43 676 278
DIČ:	107 858 9578
<b>IČ DPH:</b>	
Telefón:	0907 110 058

**II. Údaje o stavbe:**

Názov stavby: Výmena strešnej krytiny

Miesto stavby: Obec úrad č. 113

Všetky práce budú vykonané na základe projektovej dokumentácie a pokynov dodávateľa strešnej konštrukcie a dodávateľa strešnej krytiny.

Objednávateľ sa zaväzuje že riadne dokončenú stavbu od zhotoviteľa prevezme a zaplatí dohodnutú cenu za jeho vykonanie. Dielo bude odovzdané bez väd a nedorobkov.

### **III. Predmet zmluvy:**

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že za podmienok dohodnutých v tejto zmluve pre objednávateľa zrealizuje stavebné práce strechy rodinného domu.
2. Objednávateľ sa zaväzuje, že riadne dokončenú stavbu od zhotoviteľa prevezme a zaplatí dohodnutú cenu za jeho vykonanie. Dielo bude odovzdané bez väd a nedorobkov.
3. Zmluvné strany sa dohodli, že za riadne dokončené dielo sa považuje odovzдание a prevzatie strechy na rodinnom dome.
4. V prípade, že dôjde k zrušeniu alebo k odstúpeniu od tejto zmluvy z dôvodov na strane objednávateľa, objednávateľ bude sankcionovaný sumou 700 €.

### **IV. Dodávateľská forma:**

Dodávka bude uskutočnená ako: Kompletná.

### **V. Čas plnenia:**

1. Čas plnenia: Započatie prác: 03.08.2020

Ukončenie prác: 18.09.2020

2. Započatie plnenia je vykonané započatím realizácie priamo na stavbe. Realizácia priamo na stavbe je podmienená podpísaním zmluvy.
3. V prípade nedodržania dohodnutých termínov zhotoviteľom oznámi zhotoviteľ bez zbytočného odkladu objednávateľovi nezavinené ohrozenie termíny plnenia a dohodne dodatkom k OZ prípadnú zmenu. V prípade, ak objednávateľ a zhotoviteľ sa nedohodnú na navrhnutých zmenách toto jednanie dáva právo objednávateľovi alebo zhotoviteľovi odstúpiť od tejto zmluvy. Za kvalifikované nedodržanie termínov ukončenia diela sa považuje napríklad nepriaznivé počasie – dážď.

### **VI. Cena:**

1. Podľa ustanovení Zákona o cenách č.526/1990 Zb. sa zmluvné strany dohodli na cene za dielo zrealizované v rozsahu čl. III tejto zmluvy vo výške:

Cena za materiál: .....

Cena za prácu: .....

**Celková cena:** .....

2. Cena môže byť zmenená iba písomným dodatkom v dôsledku takých nepredvídaných, alebo mimoriadnych okolností, ktoré nebolo možné odstrániť ani pri vynaložení maximálneho úsilia z oboch zmluvných strán.
3. Zmluva nadobúda účinnosť dňom podpísania štatutárnymi zástupcami oboch zmluvných strán.
4. Pre všetky doplnky a zmeny tejto zmluvy sa požaduje podľa § 272 Obchodného zákonníka písomná forma podpísanámi oprávnenými osobami po vzájomnej dohode a tieto sa potom stávajú nedeliteľnou súčasťou tejto zmluvy ako jej dodatky.
5. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu zmluvy oprávnenými zástupcami zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v súlade so zákonom č. 546/2010 Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Zmluvné strany vyslovene súhlasia so zverejnením tejto zmluvy v jej plnom rozsahu vrátane príloh a dodatkov v centrálnom registri zmlúv vedenom na Úrade vlády SR
6. Táto zmluva je vypracovaná v dvoch vyhotoveniach s určením po jednom vyhotovení pre každú stranu.
7. Zmluvné strany sa s obsahom zmluvy oboznámili a prehlasujú, že bola uzatvorená po vzájomnom prerokovaní. Právny úkon smerujúci k vzniku tejto zmluvy sa musí urobiť slobodne a vážne, určite a zrozumiteľne; inak je neplatný.

  
.....  
za objednávateľa



  
.....  
za zhotoviteľa

**Patrik Petrovkin**  
Hrušov 444, 991 42 Hrušov  
TEL: 43 676 278, DIČ: 1078599578